



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้าง
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน
๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่พันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่พันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการขยายท่อเมนจ่ายประปาภายในหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ และ ๓ นิ้ว ความยาว ๒,๔๔๑ เมตร ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าและปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน โดยถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลาง ประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่พัน บาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายประปาภายในหมู่บ้าน

๖.๒ สรุปลงการประมาณราคาค่าปรับปรุงประปาภายในหมู่บ้าน (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายประปาภายในหมู่บ้าน(แบบปร.๔)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวกฤษณียา ทาระสุข ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

๗.๓ นางเนาวรัตน์ เสถียรเขต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกฤษณียา ทาระสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเนาวรัตน์ เสถียรเขต)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่ รอ ๘๓๙๐๓/๕๑๙

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๓๔๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยดำเนินการขยายท่อเมนจ่ายประปาภายในหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ และ ๓ นิ้ว ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าและ ปร.๔,ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ออกสำรวจพื้นที่ ที่ใช้ในการก่อสร้างตามโครงการพบว่า ผังบริเวณกำหนดจุดการขยายท่อเมนจ่ายประปาภายในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ คณะกรรมการวัดระยะทางได้ ๒,๔๔๑ เมตร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่พันบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกฤษณียา ทาระสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเนาวรัตน์ เสถียรเขต)

ความเห็นรองปลัด.....
- พันธวรรณวิ

(ลงชื่อ)

(นางธัญชน ถิ่นน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ความเห็นปลัด.....
- เชนดรรณวิ

(ลงชื่อ)

(นางนวลหงษ์ อุทธิสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

- () อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง
- () ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง
- () เห็นโอนงบประมาณเพิ่มเติม ๑๗,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายประปาภายในหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑

ตำบลพระเจ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด

ขยายท่อเมนจ่ายประปา ภายในหมู่บ้าน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานดินขุด-พร้อมถมคืน	ลิบ.ม.	๑๔๗.๐๐	๙๙.๐๐	๑๔๕๕๓.๐๐	๑.๓๐๕๖	๑๒๙.๒๕	๑๙๐๐๐.๔๐
๒	งานรื้อคอนกรีต	ตร.ม.	๖๙.๐๐	๗๐	๔๘๓๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๙๑.๓๙	๖๓๐๖.๐๕
๓	คอนกรีตผสมเสร็จพร้อมเท ๑:๒:๔	ลิบ.ม.	๗.๐๐	๒๑๖๘.๖๒	๑๕๑๘๐.๓๔	๑.๓๐๕๖	๒๘๓๑.๓๕	๑๙๘๑๙.๔๕
๔	ท่อ pvc ปลายบาน ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑๒"	ท่อน	๑๗๒.๐๐	๑๗๔.๘๐	๓๐,๐๖๕.๖๐	๑.๓๐๕๖	๒๒๘.๒๒	๓๙๒๕๓.๖๕
๕	ท่อ pvc ปลายบาน ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑๓"	ท่อน	๔๓๙.๐๐	๓๓๓.๕๐	๑๔๖,๔๐๖.๕๐	๑.๓๐๕๖	๔๓๕.๔๒	๑๙๑๑๔๘.๓๓
๖	ท่อ pvc ขนาด ๓/๔"	ท่อน	๑๖.๐๐	๔๘.๓๐	๗๗๒.๘๐	๑.๓๐๕๖	๖๓.๐๖	๑๐๐๘.๙๗
๗	กาวทาท่อ pvc ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	กระป๋อง	๘.๐๐	๒๘๗.๕๐	๒,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๓๗๕.๓๖	๓๐๐๒.๘๘
๘	ข้อต่อตรงลด ขนาด ๑๓" X ๒"	อัน	๖.๐๐	๘๖.๒๕	๕๑๗.๕๐	๑.๓๐๕๖	๑๑๒.๖๑	๖๗๕.๖๕
๙	สามทาง ๙๐ องศา ขนาด ๑๓"	อัน	๑๗.๐๐	๑๖๒.๔๙	๒,๗๖๒.๓๓	๑.๓๐๕๖	๒๑๒.๑๕	๓๖๐๖.๕๐
๑๐	ข้องอ ๙๐ องศา ขนาด ๑๓"	อัน	๔.๐๐	๘๔.๘๗	๓๓๙.๔๘	๑.๓๐๕๖	๑๑๐.๘๑	๔๔๓.๒๓
๑๑	ข้องอ ๔๕ องศา ขนาด ๑๒"	อัน	๔.๐๐	๕๗.๕๐	๒๓๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๗๕.๐๗	๓๐๐.๒๙
๑๒	วาล์วเปิด-ปิด ขนาด ๑๓"	อัน	๕.๐๐	๒๘๗.๕๐	๑,๔๓๗.๕๐	๑.๓๐๕๖	๓๗๕.๓๖	๑๘๗๖.๘๐
๑๓	ฝาปิด pvc ขนาด ๑๒"	อัน	๖.๐๐	๒๓.๐๐	๑๓๘.๐๐	๑.๓๐๕๖	๓๐.๐๓	๑๘๐.๑๗
๑๔	ฝาปิด pvc ขนาด ๑๓"	อัน	๒.๐๐	๓๔.๕๐	๖๙.๐๐	๑.๓๐๕๖	๔๕.๐๔	๙๐.๐๙
๑๕	ฝาปิด pvc ขนาด ๑๓/๔"	อัน	๑๔๐.๐๐	๕.๗๕	๘๐๕.๐๐	๑.๓๐๕๖	๗.๕๑	๑๐๕๑.๐๑
๑๖	สามทาง ขนาด ๑๒" ลิต ๓/๔"	อัน	๔๐.๐๐	๔๗.๑๙	๑,๘๘๗.๖๐	๑.๓๐๕๖	๖๑.๖๑	๒๔๖๕.๔๕
๑๗	สามทาง ขนาด ๑๓" ลิต ๓/๔"	อัน	๑๐๐.๐๐	๙๒.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๑๒๐.๑๒	๑๒๐๑๑.๕๒
๑๘	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐๐๐	-	๐.๐๐
๑๙	ติดตั้งป้ายโครงการ	ชุด	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๕๐๐.๐๐

TOTAL ๓๐๔,๗๓๙.๔๑
 ปรับราคากลางเป็นเงิน = ๓๐๔,๐๐๐.๐๐

๑. ผลรวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายประปาภายในหมู่บ้าน

= ๓๐๔,๐๐๐.๐๐

๒. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

๓. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

๔. ค่า Factor F งานอาคาร

= ๑.๓๐๕๖

๕. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกฤษณียา ทหารสุข)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเนาวรัตน์ เสถียรเขต)

นักวิชาการศึกษา

สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
 งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปร.๕ (ก)
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน งานอาคาร
 โครงการ : ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑
 เส้นทางสาย ขยายท่อเมนจ่ายประปา ภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 เจ้าของงาน อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่างานต้นทุน	๒๓๓,๙๙๔.๖๕			Factor F
๒	ประเภทงานชลประทาน	๒๓๓,๙๙๔.๖๕	๑.๓๐๕๖	๓๐๒,๒๓๙.๔๑	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
๓	งานป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๓๐๔,๗๓๙.๔๑	
		คิดเป็นเงินประมาณ		๓๐๔,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่พันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกฤษณียา ทาระสุข)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเนาวรัตน์ เสถียรเขต)

นักวิชาการศึกษา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายประปาภายในหมู่บ้าน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งปประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภทงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านดงพิบูลย์ หมู่ที่ ๑๑
ที่ตั้งโครงการ บ้านดงพิบูลย์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
เส้นทางสาย ขยายท่อเมนจ่ายประปา ภายในหมู่บ้าน
ระยะทาง ๒,๔๔๑ เมตร ระหว่าง ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒+๔๔๑ อำเภอ เชียงขวัญ
ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน (บาท)	จำนวนเงิน	รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	งานดินขุดวางท่อเมนประปา								
๑.๑	งานดินขุด-พร้อมถมดิน	๑๔๗.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๔,๕๕๓.๐๐	๑๔,๕๕๓.๐๐	
๑.๒	งานรื้อคอนกรีต	๖๙.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐	
๑.๓	คอนกรีตผสมเสร็จพร้อมเท ๑:๒:๔	๗.๐๐	ลบ.ม	๑,๘๖๒.๖๒	๑๓,๐๓๘.๓๔	๓๐๖.๐๐	๒,๑๕๒.๐๐	๑๕,๑๙๐.๓๔	
๒	ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา								
๒.๑	ท่อ pvc ปลายบาน ขึ้น ๘.๕ ขนาด Ø ๒"	๑๗๒.๐๐	ท่อน	๑๕๒.๐๐	๒๖,๑๔๔.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	๓,๓๔๔.๐๐	๓๐,๐๖๕.๖๐	
๒.๒	ท่อ pvc ปลายบาน ขึ้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓"	๔๓๙.๐๐	ท่อน	๒๙๐.๐๐	๑๒๗,๓๓๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๙,๐๙๖.๕๐	๑๔๖,๔๖๖.๕๐	
๒.๓	ท่อ pvc ขนาด ๓/๔"	๑๖.๐๐	ท่อน	๔๒.๐๐	๖๗๒.๐๐	๖.๓๐	๑๐๐.๘๐	๗๗๘.๘๐	
๒.๔	กาวทาท่อ pvc ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๘.๐๐	กระป๋อง	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๗.๕๐	๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	
๒.๕	ข้อต่อตรงลด ขนาด Ø ๓" X ๒"	๖.๐๐	อัน	๗๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๑.๒๕	๖๗.๕๐	๕๑๗.๕๐	
๒.๖	สามทาง ๙๐ องศา ขนาด Ø ๓"	๑๗.๐๐	อัน	๑๔๑.๓๐	๒,๔๐๒.๑๐	๒๑.๑๙	๓๖๐.๒๓	๒,๗๖๒.๓๓	
๒.๗	ข้องอ ๙๐ องศา ขนาด Ø ๓"	๔.๐๐	อัน	๓๓.๘๐	๒๙๕.๒๐	๑๑.๐๗	๔๔.๒๘	๓๓๙.๔๘	
๒.๘	ข้องอ ๔๕ องศา ขนาด Ø ๒"	๔.๐๐	อัน	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗.๕๐	๓๐๐.๐๐	๕๐๗.๕๐	
๒.๙	วาล์วเปิด-ปิด ขนาด Ø ๓"	๕.๐๐	อัน	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๓๗.๕๐	๑๘๗.๕๐	๑,๔๓๗.๕๐	
	รวม							๒๑๙,๓๙๕.๐๕	

รายการ	ยี่ห้อ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	จำนวน	หน่วย	รวม	จำนวน	หน่วย	รวม
๒.๑๐	ฝาปิด pvc ขนาด Ø ๒"	๖.๐๐	อัน	๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓.๐๐	อัน	๑๘.๐๐			๑๓๘.๐๐
๒.๑๑	ฝาปิด pvc ขนาด Ø ๓"	๒.๐๐	อัน	๓๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔.๕๐	อัน	๑๓๕.๐๐			๑๙๕.๐๐
๒.๑๒	ฝาปิด pvc ขนาด Ø ๓/๔"	๑๔๐.๐๐	อัน	๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๐.๗๕	อัน	๓.๗๕			๗๐๓.๗๕
๒.๑๓	สามทาง ขนาด Ø ๒" ลิต ๓/๔"	๔๐.๐๐	อัน	๔๑.๐๔	๑,๖๔๑.๖๐	๖.๑๕	อัน	๒๔๖.๐๐			๑,๘๘๗.๖๐
๒.๑๔	สามทาง ขนาด Ø ๓" ลิต ๓/๔"	๑๐๐.๐๐	อัน	๘๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	อัน	๑,๒๐๐.๐๐			๙,๒๐๐.๐๐
๓	งานป้ายประชาสัมพันธ์										
๓.๑	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐						๒,๕๐๐.๐๐
๓.๒	ติดตั้งป้ายโครงการ	๑	ป้าย	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐						๒,๕๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน											๒๓๓,๙๙๕.๐๕

หมายเหตุ ๑. ในส่วนที่ไม่สามารถขุดได้เนื่องจากมีรางระบายน้ำติดกับรั้วบ้านของราษฎรในข้างบนจึงขุดไม่ได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และยึดท่อเมนติดกับพื้นหรือผนังให้แน่น

๒. ผังบริเวณการวางท่อเมนเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการได้ขณะก่อสร้าง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกฤษณียา หาระสุข)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเนาวรัตน์ เสถียรเขต)

นักวิชาการศึกษา