



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑ ทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร สูงจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้นโครงการจากสามแยกทิศใต้โรงเรียนบ้านดงพิบูล (ศึกษาคาร) ถึงคลองชลประทาน ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และใบประมาณราคากำหนดเป็นเงิน ๑๒๘,๘๖๒.๐๖.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทหกสตางค์-)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๒๙,๐๐๐.๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑ ทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร สูงจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้นโครงการจากสามแยกทิศใต้โรงเรียนบ้านดงพิบูล (ศึกษาคาร) ถึงคลองชลประทาน ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และใบประมาณราคากำหนด ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๘,๘๖๒.๐๖.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทหกสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวศิรินทรา ยานะสาร	เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายประยงค์ อนารัตน์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายสมควร เอื้อกิจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางสาวศิรินทรา ยานะสาร)
 เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายประยงค์ อนารัตน์)
 นายช่างโยธา

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า.....

ที่ รอ.๘๓๙๐๓/๒๐๘..... วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง การกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงพิกุลใต้.....

หมู่ที่ ๑๑.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลว. ๒ พ.ค.๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๙๕/๑๐๓ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดินบ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ ทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร สูงจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้นโครงการจากสามแยกทิศใต้โรงเรียนบ้านดงพิกุล (ศึกษาคาร) ถึงคลองชลประทาน ก่อสร้างตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และใบประมาณราคากำหนด งบประมาณตั้งจ่าย ๑๒๙,๐๐๐.๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดินบ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ ทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร สูงจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้นโครงการจากสามแยกทิศใต้โรงเรียนบ้านดงพิกุล (ศึกษาคาร) ถึงคลองชลประทาน ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และใบประมาณราคากำหนด เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐.๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑๒๘,๘๖๒.๐๖.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทหกสตางค์-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นายสมควร เอื้อกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)/.....

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวศิรินทรา ยานะสาร)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

ความเห็นของรองปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ)

(พ.จ.อ.สำราญ บุญลือ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ความเห็นของปลัด อบต.

.....
.....

เพื่อไม่ขัดข้อง
- เสนอขอขมา

(ลงชื่อ)

(พ.จ.อ.สำราญ บุญลือ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ความเห็นของ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ - 7 พ.ค. 2567

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งบประมาณประจำปี 2567

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ 11
ปริมาณงานผิวจราจร กว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 658.00 เมตร สูงจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นโครงการจากสามแยกทิศใต้โรงเรียนบ้านดงพิบูล (ศึกษาคาร) ถึงคลองชลประทาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	360.00	5.56	2,001.60	1.3642	2,730.58	2,730.58
	1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	411.24	218.95	90,041.00	1.3642	122,833.93	122,833.93
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	2.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,417.21	2,417.21	1.3642	3,297.55	3,297.55
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	0.00	0.00	1.3642	0.00	0.00
					94,459.81		รวม	128,862.06
							ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทหกสตางค์-)	ปรับยอด
								<u>128,862.06</u>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 94,459.81
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสมควร เอื้อกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวศิรินทรา ยานะสาร)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายประยงค์ อนารัตน์)
นายช่างโยธา